

1.pielikums
atklāta projektu konkursa
„Atbalsts mobilā darba ar jaunatni sistēmas
izveidei un attīstībai” nolikumam

PROJEKTA IESNIEGUMA VEIDLAPA

1. SADAĻA - PROJEKTA PAMATDATI

1.1. Projekta nosaukums	<i>Plānojot projekta nosaukumu, ņemt vērā, ka projekta nosaukums būs jālieto uz izgatavotajiem materiāliem, publicitātes materiālos un citur.</i>
1.1.1. Jaunatnes politikas valsts programmas nosaukums un gads	Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2018. gadam
1.1.2. Jaunatnes politikas valsts programmas sadaļas un apakšsadaļas nosaukums	1. Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.6. Atbalsts mobilā darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai

1.2. Projekta iesniedzējs	
Juridiskās personas pilns nosaukums	
Reģistrācijas Nr.	
Juridiskā adrese	
Tālrunis	
E-pasta adrese	
Oficiālā elektroniskā adrese (ja attiecināms)	
Tīmekļa vietnes adrese	
Bankas rekvizīti	
Paraksta tiesīgās personas vārds, uzvārds	
Paraksta tiesīgās personas amata nosaukums	
1.3. Projekta vadītājs (kontaktpersona)	
Vārds, uzvārds	
Amata nosaukums	
Tālrunis/mob.tālr.	
E-pasta adrese	
1.4. Kontaktpersona par finanšu jautājumiem	
Vārds, uzvārds	
Amata nosaukums	
Tālrunis/mob.tālr.	
E-pasta pasta adrese	

1.5. Projekta finansējums	<i>No aģentūras pieprasītais finansējums.</i>	EUR
1.6. Projekta īstenošanas laiks	<i>Jānorāda projekta uzsākšanas un noslēguma datumi. Saskaņā ar atklāta projektu konkursa nolikuma 15. un 16. punktu projektu nevar uzsākt ātrāk par 2018. gada 7. decembri un noslēgt vēlāk par 2019. gada 1. oktobri.</i>	
	Projekta ilgums: __. __. 2018. - __. __. 2019.	
1.7. Projekta īstenošanas vieta(-s) <i>Lūdzam norādīt teritoriālās vienības, kurās tiks</i>	<i>Šajā sadaļā ir jānorāda tā(-s) pašvaldības teritoriālā(-s) vienība(-s), kur tiks īstenotas mobilā darba ar jaunatni aktivitātes. Projekta aktivitātes, kas vērstas uz mobilā</i>	

<i>īstenotas mobilā darba ar jaunatni aktivitātes.</i>	<i>darba ar jaunatni aktivitāšu sagatavošanu/izvērtēšanu, var notikt citur. Piemēram, ja mobilais darbs ar jaunatni tiks īstenots B novada A pagastā, tad sagatavošanas pasākums pirms praktiskā darba var tikt īstenots S novadā. Šajā sadaļā S novads nav jānorāda. <u>Nemt vērā, ka mobilajam darbam ar jaunatni konkrētajā vietā ir jānotiek ne mazāk kā četrus mēnešus pēc kārtas, un aktivitātes šajā vietā ir jāīsteno ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās.</u></i>
--	--

1.8. Projekta kopsavilkums

Lūdzu, norādiet projekta mērķi, galvenās aktivitātes, mērķa grupu, rezultātus un plānoto ietekmi uz mobilā darba ar jaunatni attīstību. Šī informācija var tikt izmantota publicēšanai (aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē www.izm.gov.lv).

Kopsavilkumā kodolīgi norādīt svarīgāko informāciju par projektu. Šī sadaļa var tikt izmantota apstiprināto projektu kopsavilkumu publicēšanai JSPA un IZM mājaslapās, tāpēc tai jāsniedz skaidrs priekšstats par jūsu projektu.

1.9. Projekta nepieciešamības pamatojums

Šajā sadaļā norādiet pēc iespējas detalizētu informāciju par katru mobilā darba ar jaunatni īstenošanas vietu. Šajā sadaļā sniegtā informācija tiks izmantota, lai izvērtētu projekta atbilstību specifiskajam kritērijam.

Lūdzu, aizpildiet tabulu par katru 1.7. punktā norādīto projekta īstenošanas vietu.

Nr.p.k.	Elements	Lūdzu, sniedziet iespējami precīzu informāciju par esošo situāciju teritoriālajā vienībā
1.	Teritoriālajā vienībā šobrīd īstenotais darbs ar jaunatni	<i>Norādiet precīzu pašvaldības teritoriālo vienību, kurā tiks īstenots praktiskais mobilais darbs ar jaunatni. Sniedziet detalizētu informāciju par darba ar jaunatni iespējām šajā teritoriālajā vienībā (esošās aktivitātes, esošie spēlētāji, piemēram, NVO, pieejamie resursi, materiāltehniskā bāze, personāls u.c.)</i>
2.	Informācija par tuvāko vietu, kur pašvaldībā tiek nodrošināts darbs ar jaunatni (piemēram, jauniešu centrs)	<i>Sniedziet detalizētu informāciju par tuvāko vietu, kur tiek nodrošināts darbs ar jaunatni (piemēram, norādot attālumu līdz šai vietai, nokļūšanas iespējas utt.).</i>
3.	Aptuvenais teritoriālajā vienībā dzīvojošo mērķa grupas jauniešu skaits un vajadzības	<i>Sniedziet detalizētu informāciju par jūsu veiktās priekšizpētes rezultātiem – tiešās mērķa grupas aptuvenais jauniešu skaits un jauniešu vajadzību analīze. Analīze jāsniedz par projekta potenciālo mērķa grupu.</i>
4.	Cita būtiska informācija, kas pamato mobilā darba ar jaunatni ieviešanas nepieciešamību (tajā skaitā, citas iepriekš veiktas līdzīgas aktivitātes un galvenie secinājumi pēc to ieviešanas)	<i>Sniedziet jebkādu citu informāciju, kas pamato mobilā darba ar jaunatni nepieciešamību, piemēram, līdzīgu projektu secinājumi, faktori, kas neļauj jauniešiem izmantot esošās darba ar jaunatni iespējas pašvaldībā.</i>

1.10. Projekta sadarbības partneri (aizpilda pašvaldība) (ja attiecināms)

Lūdzu, sniedziet informāciju par sadarbības partneriem, kas piedalīsies projekta īstenošanā. Norādiet katra sadarbības partnera lomu un pienākumus projekta īstenošanas laikā. Ja atsevišķi projektā veicamie uzdevumi tiks nodoti sadarbības partnerim (piemēram, slēdzot līgumu ar biedrību), lūdzu, pamatojiet, kāpēc minētos uzdevumus nevar veikt ar projekta iesniedzēja resursiem.

Šo sadaļu aizpilda pašvaldības.

Veicot priekšizpēti, pašvaldībām ir jāsaprot, kādi sadarbības partneri vislabāk spēs palīdzēt īstenot mobilo darbu ar jaunatni izvēlētajā pašvaldības teritoriālajā vienībā. Piemēram, tādi partneri kā vietējā biedrība vai nodibinājums, bibliotēka, izglītības iestāde, sociālais dienests var sniegt atbalstu tiešās mērķa grupas jauniešu sasniegšanā, uzrunāšanā un praktisko aktivitāšu īstenošanā.

1.11. Projekta sadarbības partneri (aizpilda jaunatnes organizācija, biedrība, nodibinājums)

Lūdzu, sniedziet detalizētu informāciju par to, kā jaunatnes organizācija/biedrība/nodibinājums sadarbosies ar pašvaldību un citiem sadarbības partneriem (ja attiecināms). Norādiet katra sadarbības partnera lomu un pienākumus projekta īstenošanas laikā.

Šī sadaļa ir **obligāti jāaizpilda jaunatnes organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem.**

Biedrībām projekta iesnieguma sagatavošanas posmā ir obligāti jāizveido sadarbība ar pašvaldību, kuras teritoriālajā vienībā tiks īstenots mobilais darbs ar jaunatni. Šajā sadaļā ir jānorāda detalizēta informācija par to, kā šī sadarbība ar pašvaldību tiks nodrošināta, lai praktiski īstenotu mobilā darba ar jaunatni aktivitāšu sagatavošanu, īstenošanu un izvērtēšanu (t.sk., nodrošinātu ilgtspēju).

2. SADAĻA - PROJEKTA APRAKSTS

2.1. Projekta mērķis

Lūdzu, norādiet projekta mērķi un aprakstiet, kādā veidā projekts sniegs ieguldījumu šī konkursa mērķa¹, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmā 2018. gadam noteikto prioritāšu², Jaunatnes politikas īstenošanas plānā 2016.-2020. gadam noteiktā 4. politikas rezultāta³ sasniegšanā.

Projekta mērķim jābūt tieši saistītam ar konkursa mērķi, valsts programmā noteiktajām prioritātēm un Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2016.-2020. gadam 4. politikas rezultātu. No projekta mērķa izriet projektā ieplānotās aktivitātes.

¹ Atbalstīt vismaz 12 pašvaldību, jaunatnes organizāciju, biedrību vai nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni, projektus, kas vērsti uz mobilā darba ar jaunatni attīstību vai pilnveidi,¹ lai veicinātu jauniešu līdzdalību vietās, kur netiek veikts darbs ar jaunatni vai tas tiek veikts ierobežotā apjomā.

² 1) Veicināt ilgtermiņa darbu ar jaunatni plānošanu vietējā un reģionālā līmenī;
2) atbalstīt jaunatnes organizāciju iniciatīvas jauniešu līdzdalības veicināšanai;
3) vienota modeļa izstrāde jauniešu neformālās izglītības atzīšanai valsts mērogā;
4) darbā ar jaunatni iesaistīto personu profesionālās pilnveides attīstīšana.

³ Nodrošināta jauniešu pilnvērtīga līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā un sabiedriskajā dzīvē.

2.2. Projekta mērķa grupas raksturojums

Lūdzu, aprakstiet projekta mērķa grupu un norādiet tās vajadzības un problēmas, kuras paredzēts risināt projekta ietvaros. Aprakstiet, kā tiks piesaistīta projekta mērķa grupa.

Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Sniedziet informāciju par projektā iesaistīto tiešo un netiešo mērķa grupu. Norādiet projekta dalībnieku un jauniešu skaitu, profilu un vajadzības (piemēram, 10 nestrādājošas jaunās māmiņas, kas dzīvo A pagastā, kuras ilgāku laiku ir bijušas ārpus darba tirgus un ir zaudējušas kompetences un motivāciju atgriezties darba tirgū.....).

2.3. Projekta aktivitātes

Lūdzu, sniedziet informāciju par visām projektā plānotajām aktivitātēm (tajā skaitā, projekta administrēšanu un projekta publicitāti), norādot tās hronoloģiskā secībā.

Šajā sadaļā jānorāda visas projektā iepļānotās aktivitātes. Visām projekta aktivitātēm jābūt tieši saistītām ar projekta mērķi.

Zemāk norādīti informatīvi piemēri.

Nr.p. k.	Aktivitātes nosaukums	Aktivitātes apraksts (mērķis, tematika, metodes (ja attiecināms), norises vieta, ilgums, dalībnieki, u.c. būtiska informācija par aktivitātes saturu)	Plānotais iesaistīto jauniešu skaits	Aktivitātes īstenošanas periods (sākuma un beigu datums)
1.	<i>Projekta darba grupas sēdes</i>	<i>Tiks izveidota projekta saturiskā darba grupa, kurā piedalīsies projekta vadītājs, mobilā darba ar jaunatni aktivitāšu vadītājs, psihologs, sociālais darbinieks, pašvaldības jaunatnes lietu speciālists un brīvprātīgais jauniešs. Darba grupa, balstoties uz veikto priekšizpēti, izstrādās detalizētu mobilā darba ar jaunatni ieviešanas plānu A pagastā. Līdz praktisko aktivitāšu uzsākšanai A pagastā darba grupa tiksies četras reizes. Pēc mobilā darba ar jauniešiem uzsākšanas darba grupa tiksies divas reizes mēnesī. Darba grupas sēdes notiks jauniešu centrā.</i>	1	07.12.2018.- 01.10.2019.
2.	<i>Mobilā darba ar jaunatni plāna ieviešana A pagastā</i>	<i>Jaunatnes darbinieks sadarībā ar karjeras konsultantu, psihologu un mentoru laika periodā no 14.01.2019. līdz 14.08.2019. reizi nedēļā A pagastā īsteno nodarbību ciklu "ABC". Plānots, ka tiks īstenoti šādi pasākumi: 1) apmācības par komunikāciju, CV gatavošanu, lietišķo etiķeti..;</i>	10	14.01.2019.- 14.08.2019.

		<p>2) ēnošanas pasākumi uzņēmumos..</p> <p>3) tikšanās ar "iedvesmas personām"...</p> <p>Katram jauniešim tiks nodrošinātas vismaz 5 individuālās konsultācijas, kā arī mentora atbalsts.</p> <p>Plānots, ka katra apmācība ilgs 3 stundas.</p> <p>Efektīvākai un regulārākai saziņai tiks izveidota projekta tiešās mērķa grupas WhatsApp grupa..</p>		
3.	Projekta izvērtēšanas pasākumi	<p>Paredzēti divi projekta izvērtēšanas pasākumi:</p> <p>1) projekta izvērtēšanas pēcpusdiena ar projekta tiešo mērķa grupu un pārējiem projekta dalībniekiem. Plānotais dalībnieku skaits – 5, no tiem jaunieši – 10.</p> <p>2) novada lēmumu pieņēmēju un projekta darba grupas kopīgā sēde, kurā tiks izstrādāti secinājumi un ierosinājumi turpmākai mobilā darba ar jaunatni sistēmas attīstībai pašvaldībā. Plānotais dalībnieku skaits – 20.</p>	10	14.08.2019.- 06.09.2019.
4.	Projekta administrēšana	<p>Projekta ietvaros projekta vadītājs veiks aktivitāšu sagatavošanu...</p> <p>Projekta darba grupa sagatavos publicitātes kampaņu...</p> <p>Projekta grāmatvedis veiks finanšu uzraudzību atbilstoši projekta līguma nosacījumiem un īsteno maksājumus...</p>	0	07.12.2018.- 01.10.2019.
5.	Projekta publicitāte	<p>Projekta publicitātes kampaņas ietvaros tiks publicēta aktuālā informācija projekta īstenošanā mājaslapā, tiks izvietoti informatīvie plakāti A pagasta bibliotēkā un skolā, publicēta informācija sociālajos tīklos Facebook un Twitter. Paredzētas trīs publikācijas laikrakstos, divi video sižeti un projekta T-krekli 10 projekta jauniešiem...</p>	0	07.12.2018.- 01.10.2019
....				

2.4. Projekta aktivitāšu atbilstība mobilā darba ar jaunatni principiem

Lūdzu, aprakstiet, kā tiks nodrošināta mobilā darba ar jaunatni principu ievērošana.

Nr.p. k.	Mobilā darba ar jaunatni aktivitāšu principi	Lūdzu, aprakstiet, kā tiks nodrošināta mobilā darba ar jaunatni principu ievērošana
1.	Aktivitātes ir pieejamas ikvienam jauniešim un tiek īstenotas iespējami tuvu jaunieša dzīvesvietai	<i>Piemēram, projekta priekšizpēti laikā ir uzrunāti un atlasīti 10</i>

		<i>tiešās mērķa grupas jaunieši A pagastā, taču aktivitātes būs pieejamas arī citiem ieinteresētajiem jauniešiem. Mobilā darba ar jaunatni aktivitātes norisināsies A pagasta bibliotēkas konferenču zālē (ziemas periodā) un ezermalas parkā (vasaras periodā).</i>
2.	Informācija par aktivitātēm ir publiski pieejama visiem attiecīgās teritoriālās vienības vai tās daļas jauniešiem	<i>Piemēram, informācija par mobilā darba ar jaunatni aktivitātēm A pagastā tiks izvietota bibliotēkā, poliklīnikā, sociālajā dienestā, kultūras namā. Informācija tiks ievietota arī sociālajos tīklos Facebook un Twitter. Saziņa ar jauniešiem notiks arī WhatsApp grupā.</i>
3.	Aktivitātes vienā teritoriālajā vienībā vai tās daļā tiek īstenotas ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās	<i>Piemēram, saskaņā ar projekta darba grupas izstrādāto plānu mobilā darba ar jaunatni aktivitātes A pagastā notiks ne retāk kā reizi nedēļā laikā periodā 14.01.2019.-14.08.2019.</i>
4.	Aktivitātes nodrošina persona, kam ir vismaz viena gada pieredze darbā ar jauniešiem	<i>Piemēram, mobilā darba ar jaunatni aktivitātes vadīs neformālās izglītības treneris M.A. (detalizētāka informācija projekta iesnieguma 2.7. sadaļā). Atsevišķās aktivitātēs tiks iesaistīts karjeras konsultants, psihologs, sociālais darbinieks un jauniešu NVO pārstāvji.</i>
5.	Aktivitātes ir iepriekš plānotas un ir atbilstošas jauniešu vajadzībām, un to īstenošanā ir izmantotas neformālās izglītības metodes	<i>Aktivitātes regulāri plānos projekta saturiskā darba grupa, ievērojot priekšizpētes rezultātus, jau īstenoto aktivitāšu rezultātus un jauniešu vajadzības.</i>
6.	Aktivitāšu ietvaros notiek sadarbība ar teritoriālajā vienībā esošajām iestādēm vai tās iekļaujas esošā starpsektoru sadarbības modelī	<i>Piemēram, projekta ietvaros tiks nodrošināta sadarbība ar A pagasta bibliotēku, biedrību un pagasta pārvaldi.</i>
7.	Aktivitātes veicina jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un viņu dzīves kvalitātes uzlabošanu	<i>Piemēram, mobilā darba ar jaunatni aktivitātes uzlabos projekta mērķa grupas – jauno māmiņu vecumā no 22-25 gadiem - sociālās prasmes, kas sekmēs atgriešanos darba tirgū.</i>
8.	Aktivitātes ietver individuālu darbu ar jauniešiem un/vai jauniešu grupām, kā arī vietējo sabiedrību	<i>Piemēram, mobilā darba ar jaunatni ieviešanas plānā ir paredzētas individuālās konsultācijas ar jauniešiem, grupu nodarbības un nodarbības jauniešu vecākiem un skolotājiem.</i>

2.5. Projekta rezultāti

Lūdzu, norādiet plānotos projekta kvalitatīvos (piemēram, kompetenču celšana, līdzdalības un sociālās iekļaušanas veicināšana u.c.) un kvantitatīvos rezultātus (piemēram, iesaistīto jauniešu skaits gan vienā aktivitātē, gan kopumā, aktivitāšu ilgums u.c.). Aprakstiet informācijas avotus, kas pamatos plānoto rezultātu sasniegšanu.

Zemāk norādīti informatīvi piemēri.

Nr.p. k.	Aktivitāte <i>(atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas 2.3.punktam)</i>	Kvalitatīvie rezultāti	Kvantitatīvie rezultāti	Informācijas avoti
1.	<i>Projekta darba grupas tikšanās</i>	<i>Veicināta starpnozaru sadarbība mobilā darba ar jaunatni ieviešanā</i> <i>Nodrošināta regulāra saziņa un sasniegto rezultātu izvērtēšana, veikta aktivitāšu plānošana</i>	<i>Izstrādāts 1 mobilā darba ar jaunatni īstenošanas plāns A pagastā,</i> <i>darba grupā darbosies 4 dalībnieki un projekta laikā tiks piesaistīti 3-5 speciālisti. Plānotas 24 darba grupas sēdes...</i>	<i>Mobilā darba ar jaunatni īstenošanas plāns,</i> <i>dalībnieku saraksti, informācija sociālajos tīklos, raksti projekta īstenošanas tīmekļa vietnē...</i>
2.	<i>Mobilā darba ar jaunatni plāna ieviešana A pagastā</i>	<i>Jaunieši attīstīs sociālās prasmes - līderība, līdzdalība, komunikācija u.c. Jaunieši identificēs un atklās savus resursus un talantus...</i>	<i>Aktivitātēs tieši iesaistīti 10 A pagasta jaunieši, tai skaitā 4 jaunieši ar ierobežotām iespējām</i> <i>Katras nodarbības vidējais ilgums – 3 stundas</i> 	<i>Dalībnieku saraksti, trīs raksti laikrakstos, viens video sižets, fotogrāfijas, jauniešu izvērtēšanas anketas, jaunatnes darbinieka novērojumi pēc individuālām sarunām, jaunatnes darbinieka atskaites</i>
3.	<i>Projekta izvērtēšanas pasākumi</i>	<i>Izstrādātas rekomendācijas turpmākā mobilā darba ar jaunatni sistēmas attīstībai...</i> <i>Iegūtas padziļinātas zināšanas par mobilā darba jaunatni sistēmas ieviešanu novadā...</i>	<i>Divos pasākumos kopā piedalījušies 50 dalībnieki.</i>	<i>Dalībnieku saraksti, viens video sižets, fotogrāfijas, raksti projekta īstenošanas tīmekļa vietnē, izstrādātās rekomendācijas.</i>
4.	<i>Projekta administrēšana</i>	<i>Nodrošināta projekta resursu atbilstoša izlietošana un mērķu sasniegšana</i>	<i>Īstenotas 3 projekta vadības grupas tikšanās</i> <i>Sagatavots 1 noslēguma pārskats</i> 	<i>Projekta izvērtēšanas tikšanās rezultāti</i>
5.	<i>Projekta publicitāte</i>	<i>Paaugstināta sabiedrības izpratne par darba ar jaunatni nepieciešamību</i> 	<i>Izstrādāts projekta publicitātes plāns, trīs publikācijas laikrakstos, divi video sižeti.</i> <i>Ap 30 – 45 ziņām sociālajos tīklos Facebook un Twitter...</i>	<i>Mediju monitorings</i>
...				

2.6. Projekta ietekme un ilgtspēja

Lūdzu, aprakstiet projekta ietekmi uz tiešo un netiešo mērķa grupu, mobilā darba ar jaunatni attīstību pašvaldībā, kā arī norādiet, kā plānots izmantot projekta rezultātus un turpināt projektā iesāktās aktivitātes pēc projekta beigām.

Šajā sadaļā sniedziet detalizētu informāciju par

- **projekta ietekmi uz tiešo mērķa grupu** – piemēram, paredzams, ka 10 jaunās māmiņas uzlabos savu konkurētspēju darba tirgū, tiks sekmētas arī citas nodarbinātības formas (piemēram, pašnodarbinātība), ka arī tiks paaugstinātas šīs mērķa grupas sociālās kompetences, uzlabota motivācija meklēt darbu.

- **mobilā darba ar jaunatni attīstību pašvaldībā** – projekta ietvaros pašvaldības darbinieki un NVO pārstāvji būs ieguvuši pieredzi mobilā darba īstenošanas saturiskajos un praktiskajos jautājumos, būs īstenota pilotprogramma (5 mēnešu darbs ar jaunajām māmiņām A pagastā), kuras rezultāti kalpos tālākā darba plānošanā....

- **projekta rezultātu izmantošana pēc projekta beigām** - projekta darba grupa izvērtēs mobilā darba ar jaunatni aktivitāšu efektivitāti pagastā A, veiks izpēti pagastos C un D par mobilā darba nepieciešamību un iesniegs priekšlikumu (t.sk., budžetu) mobilā darba ar jaunatni aktivitāšu finansēšanai 2019.-2020.gadā.

2.7. Projekta īstenošanā un administrēšanā iesaistītais personāls

Lūdzu, norādiet speciālistu vārdus un uzvārdus, institūciju/organizāciju nosaukumus, definējot viņu atbildību un pienākumus projekta īstenošanā. Ja uz projekta iesniegšanas brīdi nav zināmas konkrētas personas, norādiet šīm personām nepieciešamo kvalifikāciju un pieredzi projekta ietvaros plānoto pienākumu veikšanai.

Norādīt visas projekta īstenošanā iesaistītās personas (projekta vadītājs, grāmatvedis, asistenti, koordinatori, apmācītāji, speciālisti, brīvprātīgie u.c.). Obligāti jānorāda persona(-as), kura(-as) īsteno mobilā darba ar jaunatni aktivitātes pašvaldības teritoriālajā vienībā.

Nr.p. k.	Vārds, uzvārds	Institūcija/ organizācija, amats	Kvalifikācija un pieredze attiecīgā jomā	Projektā veicamie pienākumi (lūdzu, norādiet projekta aktivitātes nosaukumu un numuru saskaņā ar projekta iesnieguma veidlapas 2.3. punktu, kurās personāls tiks iesaistīts, īsi aprakstot veicamos pienākumus/ lomu)	Darba veikšanas ilgums (stundās)
1.					
2.					
3.					

Projekta iesnieguma iesniedzēja nosaukums: _____

Paraksta tiesīgās personas vārds, uzvārds: _____

Paraksta tiesīgās personas amata nosaukums: _____

Paraksts: _____

Datums: 2018. gada ____.